

Lesy Slovenskej republiky  
štátny podnik  
Nám. SNP č. 8  
975 66 Banská Bystrica

**Lesy Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo**  
**Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica**

**DOHODA č. 01/2011/09**  
**o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p. Banská Bystrica**  
**uzavretá podľa zákona č.513/1991 Zb. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka**

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

**LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica**  
Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica  
Zastúpený: Ing. Igorom Vizlaiom, generálnym riaditeľom  
IČO : 36038351  
DIČ : 2020087982  
IČ DPH : SK2020087982  
Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999  
**- ako poskytovateľ**

**a**

**Obec Dlhé Pole**  
Zastúpená: Ing. Danou Veveričikovou, starostkou obce  
IČO : 00321 231  
DIČ“ 2020626410  
**- ako príjemca**

sa dohodli na poskytnutí príspevku podľa nasledujúcich podmienok :

**Čl. II.**  
**Účel príspevku**

- 2.1.** Príspevok sa poskytuje na rekonštrukciu miestnej komunikácie prechádzajúcou obcou Dlhé Pole, vo vlastníctve obce.
- 2.2.** Príjemca umožní poskytovateľovi príspevku používanie miestnych komunikácií bez požadovania ďalších poplatkov, pokiaľ sa nebude jednať o zvláštne užívanie komunikácií v zmysle platnej legislatívy.
- 2.3.** Príspevok je možné čerpať len na práce, ktoré budú vykonané v termíne do 30.11.2011.

**Čl. III.**  
**Výška príspevku**

**3.1.** Poskytovateľ poskytne príjemcovi príspevok **2 500,- €** ,slovom: Dvetisícpäťsto € z bankového účtu poskytovateľa č. 4607-432/020 v prospech účtu príjemcu číslo : 922328-432/0200

## Čl. IV

### Podmienky a spôsob čerpania príspevku

- 4.1. Za poskytovateľa dohľad nad dodržaním účelu príspevku a podmienok pre poskytnutie príspevku a overovanie príslušných dokladov vykoná OZ Žilina, Pavol Píala, ref.tech.prípravy výroby.
- 4.2. Prijemca poskytne bezodplatne poskytovateľovi projektovú dokumentáciu predmetnej stavby.
- 4.3. Inžinierska činnosť bude prebiehať formou spolupráce medzi obcou Dlhé Pole a OZ Žilina. Harmonogram realizácie rekonštrukcie komunikácie bude tvoriť súčasť zmluvy o dielo na dodávku stavebných prác, ktorá bude uzatvorená medzi víťaznou firmou a obcou.
- 4.4. Príspevok je možné čerpať len na práce, ktoré budú vykonané v termíne do 30.11.2011.
- 4.5. Uvoľňovanie prostriedkov v prospech obce bude priebežné, tzn., že OZ Žilina poskytne finančné prostriedky obci až po predložení faktúr za skutočne vykonané práce. Rozsah a kvalitu vykonaných prác potvrdí kompetentný pracovník OZ, a to najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia faktúry odštepnému závodu.
- 4.6. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a jej prílohou bude súpis vykonaných prác
- 4.7. Prijemca môže príspevok použiť len na účel podľa článku II. a pri dodržaní podmienok podľa bodov 4.1 až 4.5.
- 4.8. Strany tejto dohody do 15 dní od ukončenia akcie na ktorú bol príspevok poskytnutý, ale najneskôr do 15.12.2011, vykonajú vyhodnotenie čerpania príspevku. Záznam z vyhodnotenia sa priloží k originálu dohody o poskytnutí príspevku a fotokópiu vyhodnotenia pošle OZ Žilina na GR LSR, š.p. do 15 dní od dňa vyhodnotenia čerpania príspevku.

## Čl. V.

### Záverečné ustanovenia

- 5.1. Dohoda o poskytnutí príspevku nadobúda platnosť podpisom zástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 5.2. Dohodu je možné meniť, alebo dopĺňať iba písomnou formou, ako Dodatok podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.
- 5.3. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, na základe zákona číslo 546/2010 Z.z.
- 5.4. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri pre poskytovateľa a jeden pre prijemcu.
- 5.5. Obsahu dohody zúčastnené strany porozumeli, dohoda bola napísaná slobodne, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Dlhom Poli, dňa: .....

V Banskej Bystrici dňa..... 02 AUG. 2011

Pečiatky :



Podpisy : .....

Ing. Dana Veveričiková  
starostka obce

**Lesy Slovenskej republiky**  
štátny podnik  
Nám. SNP č. 8  
975 66 Banská Bystrica

.....  
Ing. Igor Viszlai  
generálny riaditeľ