

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

Súhrnná /konečná/ cena s DPH*	166 960,59
Navrhovaná zmluvná cena za dielo s DPH	160 911,53
DPH	26 818,59
Výška úrokov	6 049,06
Počet splátok	1 + 60
Frekvencia splátok	mesačne
Úroková sadzba p.a.	1,75%

Číslo splátky	Výška úroku	Výška istiny	Výška splátky spolu /anuita/***
0**			26 818,59
1	195,55	2140,15	2 335,70
2	192,43	2143,27	2 335,70
3	189,30	2146,4	2 335,70
4	186,17	2149,53	2 335,70
5	183,04	2152,66	2 335,70
6	179,90	2155,8	2 335,70
7	176,76	2158,94	2 335,70
8	173,61	2162,09	2 335,70
9	170,45	2165,25	2 335,70
10	167,30	2168,4	2 335,70
11	164,13	2171,57	2 335,70
12	160,97	2174,73	2 335,70

13	157,80	2177,9	2 335,70
14	154,62	2181,08	2 335,70
15	151,44	2184,26	2 335,70
16	148,25	2187,45	2 335,70
17	145,06	2190,64	2 335,70
18	141,87	2193,83	2 335,70
19	138,67	2197,03	2 335,70
20	135,47	2200,23	2 335,70
21	132,26	2203,44	2 335,70
22	129,04	2206,66	2 335,70
23	125,83	2209,87	2 335,70
24	122,60	2213,1	2 335,70
25	119,38	2216,32	2 335,70
26	116,14	2219,56	2 335,70
27	112,91	2222,79	2 335,70
28	109,67	2226,03	2 335,70
29	106,42	2229,28	2 335,70
30	103,17	2232,53	2 335,70
31	99,91	2235,79	2 335,70
32	96,65	2239,05	2 335,70
33	93,39	2242,31	2 335,70
34	90,12	2245,58	2 335,70
35	86,84	2248,86	2 335,70
36	83,56	2252,14	2 335,70
37	80,28	2255,42	2 335,70
38	76,99	2258,71	2 335,70

OBEC DLHÉ POLE

013 32 Dlhé Pole 249

IČO: 00321231

DIČ: 2020626410

I.B.S., spol. s r. o.

stavebno-obchodná spoločnosť

J. Vuruma 144, Žilina, IČO: 36404322, IČ DPH: SK2020107056

39	73,69	2262,01	2 335,70
40	70,40	2265,3	2 335,70
41	67,09	2268,61	2 335,70
42	63,78	2271,92	2 335,70
43	60,47	2275,23	2 335,70
44	57,15	2278,55	2 335,70
45	53,83	2281,87	2 335,70
46	50,50	2285,2	2 335,70
47	47,17	2288,53	2 335,70
48	43,83	2291,87	2 335,70
49	40,49	2295,21	2 335,70
50	37,14	2298,56	2 335,70
51	33,79	2301,91	2 335,70
52	30,43	2305,27	2 335,70
53	27,07	2308,63	2 335,70
54	23,70	2312	2 335,70
55	20,33	2315,37	2 335,70
56	16,96	2318,74	2 335,70
57	13,58	2322,12	2 335,70
58	10,19	2325,51	2 335,70
59	9,52	2326,18	2 335,70
60	0,00	2335,7	2 335,70
Celkom:	6049,06	134 092,94	140 142,00

Vysvetlivky: * cena, ktorú zaplatí objednávateľ, t.j. cena za zhotovenie diela vrátane DPH a úrokov
 ** nultá splátka – splátka vo výške DPH
 *** anuitná splátka /splátka od 1 – 60/ – splátka s rovnakou výškou počas celej doby splatnosti pozostávajúca so splátky istiny /postupne rastie/ a splátky úrokov /postupne klesá/

OBEC DLHÉ POLE
 013 32 Dlhé Pole 249
 IČO: 00321231
 DIČ: 2020626410

I.B.S., spol. s r. o.
 stavebno-obchodná spoločnosť
 J. Vavruša 144, Žilina. IČO: 36404322 IČ DPH: SK2020107056

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zdravotné stredisko - Dlhé Pole		Miesto: Dlhé Pole		Rozpočet:						
Objekt : Stavebno-architektonická časť komplet		JKSO :		Spracoval:						
		Dňa:		Zmluva č.:						
Odberateľ: Obecný úrad Dlhé Pole		IČO:		DIČ:						
Dodávateľ: I.B.S., spol. s r.o.		IČO:		DIČ:						
Projektant: Ing.arch. BARČIAK Vladimír		IČO:		DIČ:						
1 M3 OP		1 M2 UP								
1 M2 ZP		1 M								
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:				6	Práce načas	11	Zariadenie staveniska		
2	PSV:				7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažané podmienky		
4	iné:				9		14			
5	Súčet:			134 092,94	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				ON - ostatné náklady		
dátum:				dátum:				16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:				pečiatka:				17		Inžinierska činnosť
								18		Projektové práce
								19		
								20		Súčet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ				I.B.S., spol. s r. o.				E		Celkové náklady
dátum:				stavbebnobchodná spoločnosť				21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
pečiatka:				I. Vnútorná 144, Žilina. IČO: 36404322 IČ DPH: SK2020107056				22		DPH 20% z: 134 092,94
								23		DPH 0% z: 134 092,94
								24		Súčet riadkov 21 až 23:
								F		Odpočít - pripočít

Obstarateľ: Obecný úrad Dlhé Pole
 Projektant: Ing.arch. BARČIAK Vladimír
 Dodávateľ: I.B.S., spol. s r.o.

Stavba : Zdravotné stredisko - Dlhé Pole
 Objekt : Stavebno-architektonická časť komplet

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

221 11310-7131 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m² 140,200 m² 13,14 1 841,81

okap. chodník

+ $(188,67-10,26-3,16) \cdot 0,8 = 140,200$

272 13221-1201 Hlbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne prekop nových okap. chodníkov 57,570 m³ 17,40 1 001,72

+ $(188,67-10,26-3,16) \cdot (0,5+0,23) \cdot 2 \cdot 0,9 = 57,570$

272 16260-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 22,520 m³ 3,85 86,79

+ $57,57 \cdot 35,05 = 22,520$

272 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku 22,520 m³ 0,58 13,13

001 17510-1201 Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny 35,050 m³ 14,44 506,19

prekop nových okap. chodníkov

+ $(188,67-10,26-3,16) \cdot 0,2 = 35,050$

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

3 449,64 3 449,64

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

011 31227-1305 Murivo výplňové z tváric PORFIX 9,319 m³ 119,19 1 110,73

výplň okien

+ $4,46 \cdot 2,1 \cdot 0,34 = 3,184$

+ $1,505 \cdot 2,1 \cdot 0,34 = 1,075$

+ $1,495 \cdot 2,1 \cdot 0,34 = 1,067$

výplň dverí

+ $1,54 \cdot 0,16 \cdot 2 = 0,493$

domurovka parapety


+ $7,485 \cdot 0,34 \cdot 0,3 = 0,763$



OBEC DLHÉ POLE
 013 32 Dlhé Pole 249
 IČO: 00321231
 DIČ: 2020626410

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------

			$+1,9 \cdot 0,34 \cdot 0,3 = 1,214$				
			$+10,455 \cdot 0,34 \cdot 0,3 = 1,066$				
			$+4,485 \cdot 0,34 \cdot 0,3 = 0,457$				
011	31714-2500		Preklady nenosné Porfix 1000x100x250 mm	6,000 kus		7,61	45,68
			$+1 \cdot 1 + 1 + 1 = 5,000$				
			1.etapa				
			$+1 = 1,000$				
011	31714-2510		Preklady nenosné Porfix 1200x100x250 mm	1,000 kus		9,31	9,31
014	34029-1111		Dodatočné ukothenie priečok montážnou polyuret. penou hr. priečky do 100 mm	27,400 m		2,39	65,55
			$+3 \cdot (2+1) + 2 \cdot 2 \cdot 3 = 15,600$				
			1.etapa				
			$+3 \cdot 2 + 0,94 = 6,940$				
			$+2 \cdot 2 + 0,86 = 4,860$				
014	34029-1112		Dodatočné ukothenie priečok montážnou polyuret. penou hr. priečky nad 100 mm	19,900 m		3,31	65,96
			$+3 \cdot 2 + 1,75 + 0,7 = 14,450$				
			$+2 \cdot 2 + 1,45 = 5,450$				
011	34227-2630		Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	30,410 m ²		15,83	481,51
			$+3,192 \cdot 2,7 - 1,2 - 1,8 - 1,2 = 4,418$				
			$+ (1,21 + 1,26 + 0,89) \cdot 2,2 - 1,2 \cdot 3 = 3,792$				
			$+ (3,16 + 1,4 + 1,9) \cdot 3 = 19,380$				
			1.etapa				
			$+0,94 \cdot 3 - 1,2 = 1,620$				
			$+0,6 \cdot 2 = 1,200$				
011	34227-2650		Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	6,450 m ²		20,88	134,68
			$+1,75 \cdot 3 = 5,250$				
			$+0,6 \cdot 2 = 1,200$				
011	34294-8115		Ukothenie muriva ku konštrukciam montážnou penou	18,260 m		4,35	79,43
			$+0,3 \cdot 2 + 2,1 = 2,700$				
			$+2,1 + 1,495 + 0,3 \cdot 2 + 1,505 = 5,700$				
			$+0,3 \cdot 2 = 0,600$				



I.B.S., spol. s r. o.
 stavebno-obchodná spoločnosť
 J. Múrnika 144, Žilina, IČO: 36404322, IČ DPH: SK2202107056

OBEČ DLHÉ POLE
 013 32 Dlhé Pole 249
 IČO: 00321231
 DIČ: 2020626410

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remeala, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Merná jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	--	-----------------	----------------	-----------------	-------------

+4,46*2,12 = 8,660

+0,3*2 = 0,600

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

1 992,85

0,00

1 992,85

5 - KOMUNIKÁCIE

221 56485-1111 Podklad zo štrkotrite hr. 15 cm

140,200 m2

4,13

579,38

okap. chodníky

+ (188,67-10,26-3,16)*0,8 = 140,200

221 58112-1111 Kryt cementobet. komunikáci skup. 3 a 4 hr. 15 cm

140,200 m2

12,53

1 756,43

okap. chodníky

+ (188,67-10,26-3,16)*0,8 = 140,200

221 59963-2112 Dilatovanie okap. chodníka

70,100 m

3,05

213,45

+ (188,67-10,26-3,16)/2*0,8 = 70,100

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

2 549,26

2 549,26

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

011 61242-1626

Omietka vnútr. stien vápenná hladká

153,849 m2

6,57

1 010,56

m.č.102

+6,275*3-4,485*1,8 = 10,752

m.č.114

+3*3-3*1,8 = 3,600

+3,64*3-1,6 = 9,320

m.č.115-116

+1,75*0,8*2 = 2,800

+1,465*0,8 = 1,172

m.č.118

+5,7*3-1,6-2,76*1,8 = 10,532

m.č.127

+12,3*3-10,455*1,8 = 18,081

m.č.128

+12,45*3-11,9*1,8 = 15,930

+15,642*3-1,2*2-1,8-1,45*1,97 = 39,870

+7,845*3-7,485*1,8 = 10,062

m.č.139-144

+5,363*0,8 = 4,290

+5,28*0,8 = 4,224

+ (1,255*2+1,4*2)*0,8 = 4,248

OBEC DLHÉ POLE

013 32 Dlhé Pole 249

IČO: 00321231

DIČ: 2020626410



I.B.S., spol. s r. o.

stavebno-obchodná spoločnosť

J. Verma 144, Žilina, IČO: 3604322, IČ DPH: SK2020107066

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memó jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------

$+(1,8*2+1,4*2)*0,8 = 5,120$
 $+5,73*0,8 = 4,584$
 $+(1,4*2+1,21*2)*0,8 = 4,176$

lelepa

m.č.122,124,125
 $+1,56*0,8 = 1,248$
 $+2,07*0,8+0,86*0,8 = 2,344$
 $+1,87*0,8 = 1,496$

014	61242-5921		Omiетка vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	86,348	m2	9,57	826,35
			+287,825*0,3 = 86,348				
011	61245-1111		Omiетка vnút. stien cem. hrubá zaštréta	162,411	m2	4,79	777,14

sociálne zázemia

$+(10,43-0,6*3)*1,5 = 12,945$
 $+11,49*1,5 = 17,235$

ostatné miestnosti č.109-121

$+(2,1+1,8+22,19-0,8-0,6+1,8+3+2,76+0,67-(0,86+0,472)*2+3,3)*1,5 = 58,326$

lelepa

$+(1,17*2+1,555*2-0,6*2)*1,5 = 6,375$
 $+(1,17*2+1,585*2-0,6*2)*1,5 = 6,465$
 $+(1,935*2+0,95*2-0,6*2)*1,5 = 6,855$
 $+(0,83*2+1,11*2-0,6)*1,5 = 4,920$
 $+(0,985*2+1,11*2-0,6)*1,5 = 5,385$
 $+(1,935*2+0,95*2-0,6*2)*1,5 = 6,855$

$+(10-0,6*2)*1,5 = 13,200$
 $+(0,91*2+1,16*2-0,6)*1,5 = 5,310$



OBEC DLHÉ POLE
 013 32 Dlhé Pole 249
 IČO: 00327231
 DIČ: 2020626410

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------	-------------

$+(0,86^2+1,16^2-0,6^2)*1,5 = 5,160$
 $+(1,87^2+0,94^2-0,6^2)*1,5 = 6,630$
 $+(1,29^2+1,56^2-0,6^2)*1,5 = 6,750$
 ;++ Medzisúčet: = 162,411

011 61248-1119 Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou sieťkou do lepacej stierky 134,556 m² 4,16 559,56

úprava priečok
 $l=3,192^2,7-1,2-1,8-1,2 = 4,418$
 $l=(1,21+1,26+0,89)^2,2-1,2^2 = 3,792$
 $l=(3,16+1,4+1,9)^2 = 19,380$
 $l=1,75^2 = 5,250$
 $l=0,6^2 = 1,200$
 ;++ Medzisúčet: = 34,040
 $+34,04^2 = 68,080$
 ;++ Medzisúčet: = 68,080

úprava ostat. muriva
 výplň okien
 $l=4,46^2,1 = 9,366$
 $l=1,505^2,1 = 3,161$
 $l=1,495^2,1 = 3,140$

výplň dveri
 $l=1,54^2 = 3,080$

domurovka parapety
 $l=7,485^0,34 = 2,545$
 $l=11,9^0,34 = 4,046$
 $l=10,455^0,34 = 3,555$
 $l=4,485^0,34 = 1,525$
 ;++ Medzisúčet: = 30,418
 $-30,418^2 = 60,836$
 ;++ Medzisúčet: = 60,836

letapa
 $l=0,94^3-1,2 = 1,620$



OBEC DLHÉ POLE
 013 32 Dlhé Pole 249
 IČO: 00321281
 DIČ: 2020626410

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------

			$1 \cdot 0,6^2 = 1,200$				
			!++ Medzisúčet: = 2,820				
			+2,82*2 = 5,640				
			!++ Medzisúčet: = 5,640				
014	62245-4111		Oprava omietky cement. hladkých do 10% kom.teleso	53,520 m2		1,96	104,77
			+6,69*8 = 53,520				
011	62247-1312		Náter vonk. stien/podhľadov Eternexom zlož. I až II pergola	141,033 m2		6,09	858,89
			+4*22,38 = 89,520				
			kom.teleso				
			+6,69*7,7 = 51,513				
011	62525-2420		Zatepovací systém polystyrén bez povrchovej úpravy a tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	151,166 m2		17,14	2 590,83
			+188,67*3,53+0,2*(11,9+5,57) = 669,499				
			-96,658 = -96,658				
			-43,596-39,882 = -83,478				
			-16,89-67,23 = -84,120				
			-89,028 = -89,028				
			-77,99-10,234 = -88,224				
			-40,635-36,19 = -76,825				

Pozn.: kompletný príslušný systém s doplnkami - podľa hlavného popisu a prípravou podkladu (očistenie, vyspravenie a pod.)

011	62599-1207		Zatepovací systém stien omietka zo suchých zmesí a polystyrén hr.100 mm	345,868 m2		23,49	8 124,44
			+96,658-1,18*1,8*19 = 56,302				
			+43,596-1,17*1,8*5-1,2*1,8+39,882-1,18*1,8*5 = 60,168				
			+16,89+67,23-7,121-3,67*3-0,85*0,6*2 = 64,969				
			+89,028-2,08*0,6-2,95*0,6-0,95*0,6*2-11,9*1,8-3,59-2,5 = 57,480				
			+77,99-4,485*1,8-1,45*2,7-10,455*1,8+10,234 = 57,417				
			+40,635-1,15*1,8-1,1875*1,8*2-1,18*2-1,15*1,8+36,19-7,485*1,8-1,45*2,1 = 49,532				
			!++ Medzisúčet: = 345,868				

OBEC DLHÉ POLE
 013 32 Dlhé Pole 249
 IČO: 00321231
 DIČ: 20206264

I.B.S., spol. s r. o.
 stavebno-obchodná spoločnosť
 J. Vavruša 144, Žilina, IČO: 36404322, IČ DPH: SK202107056

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, slabebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------

Pozn.: kompletný príslušný systém s doplnkami - podľa hlavného popisu a prípravou podkladu (očistenie, vyspravenie a pod.)

011 62599-3011 Zateplenie vonk sokla Styrodur bez povrchovej úpravy a tenkovrstvej omietky hr. 80 mm 88,006 m² 23,06 2 028,98

+188,67*0,8 = 150,936
-62,93 = -62,930

Pozn.: kompletný príslušný systém s doplnkami - podľa hlavného popisu a prípravou podkladu (očistenie, vyspravenie a pod.)


011 62599-3012 Zateplenie vonk sokla Styrodur s povrchovou úpravou sieťkou do lepidla, bez tenkovrstvej omietky hr. 80 mm 62,930 m² 26,88 1 691,75

+12,706 = 12,706
+13,11 = 13,110
+1,24+0,224+0,31+0,14+0,1+4,83 = 6,844
+8,93 = 8,930
+4,87+4,49+1,42 = 10,780
+2,25+4,55 = 6,800
+3,76 = 3,760

Pozn.: kompletný príslušný systém s doplnkami - podľa hlavného popisu a prípravou podkladu (očistenie, vyspravenie a pod.)

011 62999-1310 Soklový profil základací pre 10cm hr. fasádne izol.dosky 188,670 m 4,44 837,13
011 62999-3504 Zateplenie vonk ostenia šírka do 200mm omietka suchých zmesí polystyrén hr.30mm 287,825 m 6,92 1 990,74

+28,14*2+1,8*2 = 59,880
+1,15*2+1,8*2 = 5,900
+2,72*2+1,8*2 = 9,040
+1+2*2 = 5,000
+(0,85*2+0,6*2)*4 = 11,600
+1,15*2+1,8*2 = 5,900
+(1,45+2,7*2)*3+2,8*3 = 28,950
+7,16*2+1,8*2 = 17,920
+8,67*2+1,8*2 = 20,940
+1+2,7*2 = 6,400
+1,435+2,7*2 = 6,835
+1,45*2+2,1*2 = 7,100



OBEC DLHÉ POLE
013 32 Dlhé Pole 249
IČO: 00321231
DIČ: 2020626410

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, romesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------

+7,485*2+1,8*2 = 18,570
+11,9*2+1,8*2 = 27,400
+10,455*2+1,8*2 = 24,510
+1,45+2,7*2 = 6,850
+4,485*2+1,8*2 = 12,570
+2,95*2+0,6*2 = 7,100
+2,08*2+0,6*2 = 5,360

Pozn.: kompletný príslušný systém s doplnkami - podľa hlavného popisu a prípravou podkladu (očistenie, vyspravenie a pod.)

011	63245-1063		Potier pieskocoement. min. 25 MPa oceľ. hladný alebo liaty hr. do 3 cm	133,580	m ²	5,79	772,83
			+114,57 = 114,570				
			Letapa				
			+19,01 = 19,010				
014	63245-1431		Doplnenie cem. poteru do 1 m ² hr. 3 cm opravy poškodených častí po odstránení povlaku. krytiny	66,180	m ²	7,09	469,25
			+220,6*0,3 = 66,180				
011	63248-1111		Viazka do cementového poteru z rabc. pletiva matná	133,580	m ²	3,40	454,40
			+114,57 = 114,570				
			Letapa				
			+19,01 = 19,010				
011	64294-2611		Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m ² s mont. penou poz. D7	7,000	kus	13,92	97,44
			+1 = 1,000				
			poz.D8				
			+1+1 = 2,000				
			poz.D9				
			+2+1 = 3,000				

OBEC DLHÉ POLE
013 32 Dlhé Pole 249
IČO: 00321231
DIČ: 2020026410

I.B.S., spol. s r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť
J. Vranina 141, Žilina, IČO: 3649322, IČDPH: SK2200107056

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------

			1.etapa				
			poz.D9				
			+1 = 1,000				
MAT	553 319810		Zárubňa oceľová CGU 60x197cm	6,000 kus		20,01	120,06
MAT	553 319860		Zárubňa oceľová CGU 90x197cm	1,000 kus		23,93	23,93
011	64895-1411		Osadenie parapetných dosák drevených š. do 25 cm	80,890 m		2,67	216,05
			DP2				
			+2,95 = 2,950				
			DP3				
			+2,08 = 2,080				
			DP4				
			+1,18*24 = 28,320				
			DP5*				
			+1,2 = 1,200				
			DP7				
			+1,17*5+1,2 = 7,050				
			DP8				
			+1,45 = 1,450				
			DP9				
			+7,53 = 7,530				
			DP10				
			+11,94 = 11,940				
			DP11				
			+10,48 = 10,480				
			DP12				
			+4,49 = 4,490				




I.B.S., spol. s r. o.
 stavebno-obchodná spoločnosť
 J. Vanura 144, Žilina, IČO: 364932, KČDPH: SK2020107066

OBEC DLHÉ POLE
 013 32 Dlhé Pole 249
 IČO: 00321281
 DIČ: 2020626410

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Memá jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------	-------------

			I.etapa				
			DP1				
			+0,85*4 = 3,400				
MAT	611 9A0102r		Parapeta vnitřní dřevěná s povrch.úpravou šír.-od 150 - do 200 mm	43,492 m		9,14	397,30
			+28,32*1,05 = 29,736				
			+1,2*1,05 = 1,260				
			+7,05*1,05 = 7,403				
			+1,45*1,05 = 1,523				
			I.etapa				
			+3,4*1,05 = 3,570				
MAT	611 9A0104		Parapeta vnitřní dřevěná s povrch.úpravou šír.250 mm	41,445 m		11,75	486,77
			+2,95*1,05 = 3,098				0,00
			+2,08*1,05 = 2,184				
			+7,53*1,05 = 7,907				
			+11,94*1,05 = 12,537				
			+10,48*1,05 = 11,004				
			+4,49*1,05 = 4,715				
011	64895-2421		Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	3,550 m		3,64	12,91
			DP5				
			+1,15 = 1,150				
			DP6				
			+1,2*2 = 2,400				
MAT	611 9A0105		Parapeta vnitřní dřevěná s povrch.úpravou šír.300 mm	2,520 m		18,71	47,14
			+2,4*1,05 = 2,520				
MAT	611 9A0109		Parapeta vnitřní dřevěná s povrch.úpravou šír.500 mm	1,208 m		25,23	30,48
			+1,15*1,05 = 1,208				
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	24 529,68			24 529,68
003	94194-1041		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00	0,00
			Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	871,595 m ²			
			+ (189+22,4+2,87+11,9)*3,5 = 791,595				



I.B.S., spol. s r. o.
 stavební-obchodná spoločnosť
 J. V. V. 144, Žitina IČO: 3644532 IČ DPH: SK230107856

OBEC DLHÉ POLE
 013 32 Dlhé Pole 249
 IČO: 0032
 DIČ: 2020626410

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavavného dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom
------------	-------------	-------------	--	-----------------	----------------	-----------------	-------------

003	94194-1291		Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 +10*8 = 80,000	2 454,785 m2		0,97	2 391,94
			+791,595*3 = 2374,785 +80 = 80,000				
003	94194-1841		Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	871,595 m2		0,69	599,05
003	94195-5002		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m +1260,625*0,2 = 252,125	252,125 m2		2,76	695,34
011	95290-1111		Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m +18,19+20,33+12,98+12,88+24,9+17,57+15,99+11,63+2,42+2,86+24,9+17,68+16,89+26,66+46,26+52,47 = 324,610 +1,58+1,66+1,76+2,52+1,88+1,69 = 11,090	354,700 m2		1,86	660,38
014	95290-2110		Letapa +1,82+1,85+1,84+0,92+1,09+1,84 = 9,360 +2,01+1,06+2,8+1,76+2,01 = 9,640 Zametenie v miestnostiach a chodbách +18,19+20,33+12,98+12,88+24,9+17,57+15,99+11,63+2,42+1,33+1,33+24,9+17,68+16,89+26,66+46,26+52,47 = 324,410 +2,14+1,8+2,29+1,35+1,35+1,83 = 10,760 ;+ Medziúčet : = 335,170	354,180 m2		0,08	27,73
011	95392-2113		Montáž a dodávka ochranná mrežka nerezová	5,640 m		6,09	34,35
013	96203-1132		Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2 +{3,7+1,12+1,88+1,88+1,53}*3 = 30,330 -1,2*4 = -4,800	25,530 m2		2,29	58,42
013	96203-2231		Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 +3,192*0,16*2,7 = 1,379 -1,2*0,16*2 = -0,384	0,995 m3		16,62	16,53
013	96504-4121		Búranie bet. podkladu s poterom a rabc. pleťvom hr. 4 cm	133,580 m2		6,96	929,72
013	96508-1713		Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	133,580 m2		1,63	217,32



OBEČ DLHÉ POLE
013 32 Dlhé Pole 249
IČO: 00321291
DIČ: 2020626411

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	--	-----------------	----------------	-----------------	-------------

+2,42+1,33+1,33+46,26+52,47 = 103,810

+2,14+1,8+2,29+1,35+1,83 = 10,760

; ++ Medzisúčtet: = 114,570

Letapa

+1,82+1,85+1,84+0,92+1,09+1,84 = 9,360

+3,83+1,06+0,99+1,76+2,01 = 9,650

; ++ Medzisúčtet: = 19,010

013 96703-1132 Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC 86,348 m² 2,51 216,35

+287,825*0,3 = 86,348

013 96703-1734 Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 30 cm 1,920 m² 9,22 17,71

+0,64*3 = 1,920

013 96806-1112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m² 38,000 kus 0,18 6,94

+2 = 2,000

+3 = 3,000

+6 = 6,000

+8 = 8,000

+8 = 8,000

+4 = 4,000

+2 = 2,000

+5 = 5,000

013 96806-1113 Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m² 63,000 kus 0,36 22,47

+19 = 19,000

+3 = 3,000

+4 = 4,000

+6 = 5,000

+6 = 6,000

+6 = 6,000

+8 = 8,000

+8 = 8,000

+4 = 4,000

013 96806-1125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m² 13,000 kus

+6+1+2 = 9,000

+1+1 = 2,000

0,32

4,18

OBEC DLHÉ POLE

013 32 Dlhé Pole 249

IČO: 003212

0,32

4,18

I.B.S., spol. s r. o.

stavebno-obchodná spoločnosť

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dílu, remosla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom
------------	-------------	-------------	--	-----------------	----------------	-----------------	-------------

+1 = 1,000

I.etapa							
+1 = 1,000							
013	96806-1126		Vývesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	8,000 kus		0,54	4,32
+(1+1)*(1+1)*3 = 8,000							
013	96806-2354		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	2,040 m2		7,61	15,53
I.etapa							
+0,85*0,6*2 = 1,020							
+0,85*0,6*2 = 1,020							
Pozn.: cena kalkulovaná vrátane asanácie parapetov interiérových.							
013	96806-2355		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	85,163 m2		4,61	392,69
+1,18*1,8*19 = 40,356							
+(1,15+1,1975+1,1825+1,15+1,18*5+1,17*1,8*6)*1,8 = 41,789							
+2,08*0,6 = 1,248							
+2,95*0,6 = 1,770							
Pozn.: cena kalkulovaná vrátane asanácie parapetov interiérových.							
013	96806-2356		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	90,752 m2		3,58	325,29
+4,46*2,1 = 9,366							
+1,45*2,1 = 3,045							
+7,485*2,1 = 15,719							
+11,9*2,1 = 24,990							
+11,96*2,1 = 25,116							
+5,96*2,1 = 12,516							
Pozn.: cena kalkulovaná vrátane asanácie parapetov interiérových.							
013	96807-1125		Vývesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	1,000 kus		0,50	0,50
013	96807-2455		Vybúranie kov. dvemých zárubní do 2 m2	13,800 m2		6,79	93,65
+1,2*(6+1+2) = 10,800							
+1,8 = 1,800							
013	96807-2456		Vybúranie kov. dvemých zárubní nad 2 m2	22,235 m2		5,26	117,03
I.etapa							
+1,2 = 1,200							

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------

			$+1,45*2,7*(1+3) = 15,660$				
			$+1*2,7 = 2,700$				
			$+1,435*2,7 = 3,875$				
013	97103-3631		Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	2,580	m2	3,85	9,92
			I.etapa				
			$+0,86*3 = 2,580$				
013	97805-9531		Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	162,411	m2	2,48	402,70
			sociálne zázemie				
			$+10,43-0,6*3*1,5 = 12,945$				
			$+11,49*1,5 = 17,235$				
			;++ Medzisúčet : = 30,180				
			ostatné miestnosti č.109-121				
			$+2,1+1,8+22,19-0,8-0,6+1,8+3+2,76-0,67-0,86-0,472*2+3,3*1,5 = 58,326$				
			;++ Medzisúčet : = 58,326				
			I.etapa				
			$+1,17*2+1,565*2-0,6*2*1,5 = 6,375$				
			$+1,17*2+1,585*2-0,6*2*1,5 = 6,465$				
			$+1,935*2+0,95*2-0,6*2*1,5 = 6,855$				
			$+0,83*2+1,11*2-0,6*1,5 = 4,920$				
			$+0,985*2+1,11*2-0,6*1,5 = 5,385$				
			$+1,935*2+0,95*2-0,6*2*1,5 = 6,855$				
			+(10-0,6*2)*1,5 = 13,200				
			$+0,91*2+1,16*2-0,6*1,5 = 5,310$				
			$+0,86*2+1,16*2-0,6*1,5 = 5,160$				
			$+1,87*2+0,94*2-0,6*2*1,5 = 6,630$				
			$+1,29*2+1,56*2-0,6*2*1,5 = 6,750$				
			;++ Medzisúčet : = 73,905				
013	97805-9631		Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	60,646	m2	3,25	197,33

OBEC DLHÉ POLE
 013 32 Dlhé Pole 249
 IČO: 003212
 DIČ: 202062

I.B.S., spol. s r. o.
 stavebno-obchodná spoločnosť

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dílu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------

+12,653+10,85+1,21+0,21+0,14+0,14+0,14+0,313+4,098+4,45+2,47+0,36+0,498+0,1+4,814+4,46+1,36+4,55+4,46+3,45 = 60,646

013	97908-1111		Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	94,248 t		8,57	807,66
013	97908-1121		Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km +94,248*10 = 942,480	942,480 t		0,28	262,39
013	97908-2111		Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúranych hmôt do 10 m	94,248 t		7,22	680,56
013	97908-2121		Vnútrost. dopravu sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m +94,248*2 = 188,496	188,496 t		0,81	152,51
013	97913-1409		Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O" osiálny odpad	94,248 t		14,44	1 361,13
272	97913-1415		Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	22,520 m3		9,31	209,64
011	99801-1001		Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : PRÁCE A DODÁVKY HSY spolu :	158,422 t 11 785,81 44 307,23		5,39 11 785,81 44 307,23	854,53 11 785,81 44 307,23

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

713	71311-1111		Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch +10,25*33,96 = 348,090 +10,25*15,38 = 157,645 +15,05*10,56 = 158,928 +10,48*2+0,3*2+1,7*11,94 = 38,924	703,587 m2		0,73	514,18
-----	------------	--	--	------------	--	------	--------

MAT 631 411941 Doska čadčová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 18 cm

+703,587*1,03 = 724,695

713	71319-1120		Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	724,695 m2		10,44	7 565,82
-----	------------	--	--	------------	--	-------	----------

713	71319-1124		Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, pribitím R500H SKL1	703,587 m2		1,47	1 034,48
-----	------------	--	--	------------	--	------	----------

+137,889 = 137,889

713	99871-3201		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 713 - izolácie tepelné spolu : 71 - IZOLÁCIE spolu :	109,177 % 9 631,34 9 631,34		1,22	132,98 9 631,34 9 631,34
-----	------------	--	--	-----------------------------------	--	------	--------------------------------

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721	72 -		Zdravotechnika	1,000 komplet		6 384,29	6 384,29
-----	------	--	----------------	---------------	--	----------	----------

OBEČ DLHÉ POLE

013 32 Dlhé Pole 249

IČO: 00321231

DIČ: 20206264

0

I.B.S., spol. s r. o.

stavebno-obchodná spoločnosť

J. Vánna 144, Žilina, IČO: 36404332, IČDPH: SK202107666

Strana 16

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memó jednotka	Jednotková cena	Cena celkom
721	72.1 -	72.1 -	Zdravotechnika - ostatné demontážne, montážne, sekacie, buracie, výkopové a sanačné výkony z dôvodu ZH vedení	1,000 komplet		2 500,00	2 500,00

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

8 884,29

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

8 884,29

731 73 -

Vykurovanie

1,000 komplet

3 384,42

76 - KONŠTRUKCIE

3 384,42

761 - Konštrukcie sklobetónové

3 384,42

761 76199-1001

Sklobetónové konštr. - podlah. svestík príplatok za za výmenu/doplnenie tvárnice

5,000 kus

8,70

43,50

doplnenie chýbajúcich kusov pri kotolni

+5 = 5,000

761 - Konštrukcie sklobetónové spolu :

43,50

762 - Konštrukcie tesárske

2 012,20

762 76233-2110

Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm²

428,310 m

4,70

$-4,02*13+0,88*13+0,21*13+1,095*13+1,025*13+0,5*13 = 100,490$

$-3,84*13 = 49,920$

$-3,53*12+1,095*12+0,21*12+1,095*12+1,025*12+0,5*12 = 89,460$

$+3,36*12 = 40,320$

$+3,345*7+0,735*7+0,227*1,117+1,047*0,67 = 49,350$

$+1,705*7 = 11,935$

$+3,175*7 = 22,225$

$+2,735*7+0,95*7+0,227*1,117+1,047*0,67 = 46,585$

$+2,575*7 = 18,025$

Reziwo hranoly SMAJID omietané

$+1,86+0,65 = 2,510$

$+1,12+0,53 = 1,650$

$+0,62+0,29+0,17 = 1,080$

$+0,59+0,24 = 0,830$

762 76234-1210 Montáž debnenia stiech rovných z dosiek hrubých na zraz

SKL1

2,69

137,889 m²

370,69

166,17

6,070 m³

1 008,65

OBC DĽHÉ POLE

013 32 Dlhé Pole 249

IČO: 00321231

DIČ: 2020626410

0

I.B.S., spol. s r. o.

stavebno-obchodná spoločnosť

J. Vrtuma 144, Žitina, IČO: 3640322, IČ DPH: SK202107056

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------

			+4,04*22,34 = 90,254				
			+3,366*5,29+6,36*4,69 = 47,635				
MAT	605	127320	Doska SM omietaná 1 24-32x250-300	3,723	m3	152,25	566,83
			1+137,889*0,025 = 3,447				
			+3,447*1,08 = 3,723				
762	76239-5000		Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	6,070	m3	43,50	264,05
762	99876-2202		Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	48,533	%	3,74	181,56
			762 - Konštrukcie tesárske spolu :	4 403,97			4 403,97
763	76311-9210		763 - Konštrukcie - drevostavby	10,260	m2	0,70	7,23
763	76316-7722		Základný penetračný náter Grundierung	10,260	m2	27,23	279,39
			Obklad trámov ľubov. prierezu sádrokart. GKF 15 mm				
			S				
			+0,1*3*1,8*19 = 10,260				
763	99876-3201		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	3,294	%	5,92	19,49
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	306,11			306,11
764	76431-1205pl		764 - Konštrukcie klamplarske	137,889	m2	21,32	2 939,10
			Klamp. pl. zastrešenie hladké z tabuľ plech spájaný stojatými				
			drážkami+tesnenia do 30 st.				
			SKL1				
			+137,889 = 137,889				
764	76435-1836		Klamp. demont. hákov -30ST	65,000	kus	0,50	32,80
764	76435-2205pl		Klamp. plastplech žaby pododkrap. polkruh. rš 400 dl 5m-	106,920	m	13,83	1 479,02
			K12				
			+106,92 = 106,920				
764	76435-2810		Pozni.: vrátane hákov, čiel, rohov, rovných hrdiel a dilatácií.	64,675	m	0,62	39,95
			Klamp. demont. žaby polkruhové rš 330-30ST				
			+33,955 = 33,955				
			+15,34 = 15,340				
			+15,38 = 15,380				
764	76435-9810		Klamp. demont. kolík konický d-150 -30ST	5,000	kus	0,84	4,22
764	76441-0245pl		Klamp. plastplech oplechovanie parapetov rš 300	38,160	m	10,83	413,33
			K8				
			+8,3 = 8,300				
			K9				
			+13,2 = 13,200				

OBEC DLHÉ POLE
 013 32 Dlhé Pole 249
 IČO: 00321231
 DIČ: 2020628410

I.B.S., spol. s r. o.
 stavebno-obchodná spoločnosť
 J. Vrtumu 144, Žilina, IČO: 3640432, IČDPH: SK230107056

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------

			K10				
			+11,6 = 11,600				
			K11				
			+5,06 = 5,060				
764	76441-0255pl		Klampa. plastplech oplechovanie parapetov rš 350	68,230 m		11,48	783,55
			K1				
			+3,33 = 3,330				
			K2				
			+6,55 = 6,550				
			K3				
			+30,9 = 30,900				
			K4				
			+3,33 = 3,330				
			K5				
			+3,37 = 3,370				
			K6				
			+3,33 = 3,330				
			K7				
			+7,92 = 7,920				
			K20				
			+9,5 = 9,500				
764	76441-0260pl		Klampa. plastplech oplechovanie parapetov rš 400	2,550 m		12,09	30,84
			VP5				
			+1,15 = 1,150				
			VP8				
			+1,4 = 1,400				
764	76441-0850		Klampa. demont. parapetov rš 330	109,140 m		0,84	92,10
			+28,14 = 28,140				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Memá jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------	-------------

			+4,5 = 4,500				
			+1,2+2,71+3+3 = 9,910				
			+7,16 = 7,160				
			+8,65 = 8,650				
			+1,5 = 1,500				
			+7,45 = 7,450				
			+11,82 = 11,820				
			+11,92 = 11,920				
			+5,96 = 5,960				
			+6,01 = 6,010				
			;++ Medzisúčet : = 103,020				
			Letapa				
			+3,06*2 = 6,120				
764	76443-0225pl		Klomp. plastplech oplechovanie múrov rš 365	11,740 m		8,66	101,63
			K19				
			+11,74 = 11,740				
764	76443-0240pl		Klomp. plastplech oplechovanie múrov rš 510	126,320 m		10,44	1 318,78
			K18				
			+126,32 = 126,320				
764	76443-0840		Klomp. demont. oplechovanie múrov - do rš 500	178,545 m		0,91	163,10
			+10,62*2 = 21,240				
			+33,595 = 33,595				
			+25,48+11,9 = 37,380				
			+11,9+5,57 = 17,470				
			+10,62*2+15,02 = 36,260				
			+10,93+15,33+6,34 = 32,600				
764	76445-4203pl		Klomp. plastplech rúry odpadové kruhové d-125	36,860 m		14,18	522,71
			K14, K15, K16, K17				
			+36,86 = 36,860				
			Pozn.: vrátane lemov so zaústením, manžet, odbočiek, kolien, vpustov vody a prechodových kusov.				
764	76445-4802		Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	24,955 m		0,62	15,41
			+(-4,025+1)*3 = 15,075				
			+(-3,94+1)*2 = 9,880				
764	99876-4201		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m			1,39	126,99


I.B.S., spol. s r. o.
 stavebno-obchodná spoločnosť
 J. Vávrova 144, Žilina, IČO: 3649332 IČ:DPH:SK220107056

OBEC DLHÉ POLE
 013 32 Dlhé Pole 2491
 IČO: 00321231
 DIČ: 2000000000

91,225 %

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	--	-----------------	---------------	-----------------	-------------

764 - Konštrukcie kiampiarske spolu :							
766 - Konštrukcie stolárske							
766	76641-1821		Demontáž obloženia stien z paluboviek	285,171 m2		1,74	496,20
			+34*0,92 = 31,280				
			+3*0,92+30,72*0,92 = 31,022				
			+49,95 = 49,950				
			+38,63 = 38,630				
			+((11,93+12,585+3,645)*2,2 = 61,952				
			+((15,34+12,585)*2,2 = 61,435				
			+11,85*0,92 = 10,902				
766	76641-1822		Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	285,171 m2		0,73	208,40
766	76641-2114		Montáž oblož. stien/podhládov nad 1m2 palub. z mák. dreva š. do100mm	367,517 m2		6,31	2 318,11
			+34*0,92 = 31,280				
			+5,238+30,86*0,92 = 33,629				
			+7,836+45,84 = 53,676				
			+16,865+27,471 = 44,336				
			+((11,45+11,815+3,615)*2,2 = 59,136				
			+((15,17+11,815)*2,2 = 59,367				
			+11,62*1,219 = 14,165				
			+((10,54*2+33,955*2+15,38*2+10,575*2+15,82*2+10,85*2)*0,2 = 38,848				
			+0,88*22,36+0,38*11,76+11,8*0,71+5,565*0,1 = 33,080				
766	76641-7112		Montáž a dodávka podkladového roštu pre obloženie stien	367,517 m2		3,74	1 374,88
MAT	611 912203		Obklad drevený 120/20 mm na podlažku - mäkké rezivo SMJ/D	396,918 m2		8,27	3 280,53
			+367,517*1,08 = 396,918				
766	76665-1112		Montáž dverí nekompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	6,000 kus		5,22	31,32
			poz.D8				
			+1+1 = 2,000				
			poz.D9				
			+2+1 = 3,000				
			1.etapa				
			poz.D9				
			+1 = 1,000				
766	76665-1122		Montáž dverí nekompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m			5,39	



I.B.S., spol. s r. o.
 stavební-obchodná spoločnosť
 J. Vavruša 144, Žilina, IČO: 36904522, IČ DPH: SK220107056
 5,39

OBEC DLHÉ PÓLE
 013 32 Dlhé Pole 249
 IČO: 00321231
 DIČ: 2020626410

5,39

8 063,54

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------

			poz.D7				
			+1 = 1,000				
MAT	611	6D0801	Dvere DÝHA Standard - 60-90	6,000 kus		84,39	506,34
			poz.D8				
			+1+1 = 2,000				
			poz.D9				
			+2+1 = 3,000				
			1.etapa				
			poz.D9				
			+1 = 1,000				
MAT	611	6D0804	Dvere DÝHA 600-900/1970 mm, úprava madlo pre imobilných	1,000 kus		126,15	126,15
			poz.D7				
			+1 = 1,000				
766	76666	2811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	11,000 kus		1,43	15,69
			+6+1+2 = 9,000				
			+1 = 1,000				
			1.etapa				
			+1 = 1,000				
766	76666	2812	Demontáž prahov dvier 2-krídlových	5,000 kus		1,97	9,83
			+1+1+1+1+1 = 5,000				
766	76669	5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	2,000 kus		3,58	7,15
			poz.D8				
			+1+1 = 2,000				
MAT	611	871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	2,000 kus		4,77	9,54
766	99876	6201	Presun hmotí pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	96,431 %		0,52	50,34
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	8 439,88			8 439,88
MAT	549	136401	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	7,000 sada		10,79	75,52
			Kľučka a štít dverový interierové kovanie				
			+1+1+1+3+1 = 7,000				
767	76713	7801	Demontáž stien a priečok roštov	9,945 m ²		1,19	11,85
			+1,75*3 = 5,250				
			+1,565*3 = 4,695				
767	76713	7803	Demontáž fahkých stien a priečok do suto	9,945 m ²		1,19	11,85

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	cena celkom
767	76761-6115	Montáž a dodávka 2-kr. dverí z Al-profilov 1450/2100+600 mm poz. D1	výkaz-výmer	1,000 kus		733,85	733,85

Pozn. kvalita :

- dvere - dvojkrídlové s nadsvetlíkom, krídla čiastočne zasklené, nadsvetlík zasklenie napevno

- dvere vonkajšie, vchodové

- opatrené bezpečnostným zámkom

- opatrené samozatváračom

767 76761-6116 Montáž a dodávka 2-kr. dverí z Al-profilov 1450/2100+600 mm poz. D2

Pozn. kvalita :

- dvere - dvojkrídlové s nadsvetlíkom, krídla čiastočne zasklené, nadsvetlík zasklenie napevno

- dvere vonkajšie, vchodové

- opatrené bezpečnostným zámkom

- opatrené samozatváračom

767 76761-6117 Montáž a dodávka 1-kr. dverí z Al-profilov 1000/2100+600 mm poz. D3

Pozn. kvalita :

- dvere - jednokrídlové s nadsvetlíkom, krídlo čiastočne zasklené, nadsvetlík zasklenie napevno

- dvere vonkajšie, vchodové

- opatrené bezpečnostným zámkom

- opatrené samozatváračom

767 76761-6118 Montáž a dodávka 1-kr. dverí z Al-profilov 1000/2020 mm poz. D4

Pozn. kvalita :

- dvere - jednokrídlové plné

- dvere vonkajšie, vchodové

- opatrené bezpečnostným zámkom

767 76761-6119 Montáž a dodávka 2-kr. dverí z Al-profilov 1450/2100+600 mm poz. D5

Pozn. kvalita :

- dvere - dvojkrídlové s nadsvetlíkom, krídla čiastočne zasklené, nadsvetlík zasklenie napevno

- dvere vonkajšie, vchodové

- opatrené bezpečnostným zámkom

OBEC DLHÉ POLE
013 32 Dlhé Pole 249

IČO: 00321234

DIČ: 2020626410

I.B.S.s., spol. s r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť
J. Vánusa 144, Žilina, IČO: 3649432, IČDPIH: SK2020107066

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------

767	76763-1210		- opatrené samozatváračom Montáž okien pre bezramkové zasklenie bez zaskl., výš. 1800 mm +2,95*2+0,6*2 = 7,100 +2,08*2+0,6*2 = 5,360 +(1,18*2+1,8*2)*24 = 143,040 +(1,15*2+1,8*2)*2 = 11,800 +(1,2*2+1,8*2)*2 = 12,000 +(1,17*2+1,8*2)*6 = 35,640 +(7,525*2+1,8*6) = 25,850 +11,94*2+1,8*9 = 40,080 +10,475*2+1,8*8 = 35,350 +4,485*2+1,8*2 = 12,570	340,390 m	m	6,00	2 043,36
MAT	611 4B1700		I.etapa - (0,6*2+0,85*2)*4 = 11,600 Okno plast.1-krídlové OS -výš.60, šír.85 cm - poz.1	4,000 kus		68,90	275,62
MAT	611 4B1810		Pozn. kvalita : - plastový rám 5komor.profil - izolačné dvojsklo U=1,1W/m2 K - rám - farba biela Okno plast.1-krídlové OS -výš.180, šír.120 cm - poz.6	2,000 kus		182,70	365,40
MAT	611 4B1810r		Pozn. kvalita : - plastový rám 5komor.profil - izolačné dvojsklo U=1,1W/m2 K - rám - farba biela Okno plast.1-krídlové OS -výš.180, šír.118 cm - poz.4	24,000 kus		181,13	4 347,22
MAT	611 4B1810r1		Pozn. kvalita : - plastový rám 5komor.profil - izolačné dvojsklo U=1,1W/m2 K - rám - farba biela Okno plast.1-krídlové OS -výš.180, šír.115 cm - poz.5	2,000 kus		178,35	356,70
MAT	611 4B1810r2		Pozn. kvalita : - plastový rám 5komor.profil - izolačné dvojsklo U=1,1W/m2 K - rám - farba biela Okno plast.1-krídlové OS -výš.180, šír.117 cm - poz.7	16,000 kus		180,09	1 080,54

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------

Pozn. kvalita :

- plastový rám 5komor.profil
- izolačné dvojsklo U=1,1W/m2 K
- rám - farba biela

MAT 611 4B2644r Okno plast.2-krídlové OS+OS -výš.60, šír.208 cm - poz.3 1,000 kus 145,99 145,99

Pozn. kvalita :

- plastový rám 5komor.profil
- izolačné dvojsklo U=1,1W/m2 K
- rám - farba biela

MAT 611 4B3442r Okno plast.3-krídlové OS+OS -výš.60, šír.295 cm - poz.2 1,000 kus 201,41 201,41

Pozn. kvalita :

- plastový rám 5komor.profil
- izolačné dvojsklo U=1,1W/m2 K
- rám - farba biela

MAT 611 4B4715 Okno plast.združené 5xOIOS -výš.180, šír.752,5 cm - poz.9 1,000 kus 1 052,96 1 052,96

Pozn. kvalita :

- plastový rám 5komor.profil
- izolačné dvojsklo U=1,1W/m2 K
- rám - farba biela

MAT 611 4B4716 Okno plast.združené 8xOIOS -výš.180, šír.1194 cm - poz.10 1,000 kus 1 671,01 1 671,01

Pozn. kvalita :

- plastový rám 5komor.profil
- izolačné dvojsklo U=1,1W/m2 K
- rám - farba biela

MAT 611 4B4717 Okno plast.združené 7xOIOS -výš.180, šír.1047,5 cm - poz.11 1,000 kus 1 499,45 1 499,45

Pozn. kvalita :

- plastový rám 5komor.profil
- izolačné dvojsklo U=1,1W/m2 K
- rám - farba biela

MAT 611 4B4718 Okno plast.združené 3xOIOS -výš.180, šír.448,5 cm - poz.12 1,000 kus 678,95 678,95

Pozn. kvalita :

- plastový rám 5komor.profil
- izolačné dvojsklo U=1,1W/m2 K
- rám - farba biela

OBEC DLHÉ POLE

013 32 Dlhé Pole 249

IČO: 00321231

DIČ: 202062

I.B.S., spol. s r. o.

stavebno-obchodná spoločnosť

J. Vrutna 14, Žilina, IČO: 3654322, IČ DPH: SK22010765, strana 25

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	cena celkom
767	76763-1220		- predsadenie pred oceľ.profilu kotevnými oceľ.prvkami Montáž okien pre beztermelé zasklenie bez zaskl., výš. 2400 mm +1,45*2+2,1*2 = 7,100	7,100 m		6,96	49,42
MAT	611 4B2653r		Okno plast.2-kridlové OIOS -výš.210, šír.145 cm - poz.8 Pozn. kvalita : - plastový rám 5komor.profil - izolačné dvojsklo U=1,1W/m2 K - rám - farba biela	1,000 kus		256,22	256,22
767	99876-7201		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	216,003 %		0,70	150,34
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :							
76 - KONŠTRUKCIE spolu :							
77 - PODLAHY							
771	77147-3114		Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 15cm +18,05-1,45*2-1,3-0,8*2 = 12,250 +19,03-1,45-0,8*2-0,6*2 = 14,780 +17,76-0,8*2 = 16,160 +12,67-0,8 = 11,870 +17,186-0,8 = 16,386 +18,44-0,8*2-0,6 = 16,240 +11,753-0,8*2 = 10,153 +18,582-0,8*2 = 16,982 +17,815-0,8*2 = 16,215 +17,58-0,8*3 = 15,180 +19,406-0,8*2 = 17,806 +35,86-1,775-1,45-0,6-0,8*4-0,6*2 = 27,635 +49,03-0,8*4-1,25-0,6*2-0,9-1,45 = 41,030	18 942,63 40 199,63			18 942,63 40 199,63
MAT	597 640481		Dodávka dlažba keramická 1 far. 1A +232,687*0,15*1,15 = 40,139	40,139 m2		11,40	457,46
771	77155-1902		Opravy podláh z dlaždíc teracových 250x250 +71,953*0,10,250,25 = 115,125 +116 = 116,000	116,000 kus		2,57	297,71
771	77157-5107		Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hľad. do tmelu +2,42+2,86+1,58+1,66+1,76+2,52+1,88+1,69 = 16,370	35,370 m2		10,09	356,95

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------

1.etapa

+1,82+1,85+1,84+0,92+1,09+1,84 = 9,360
+2,01+1,06+2,8+1,76+2,01 = 9,640

771	77157-9793		Prípl. za škárovanie pri montáži podláh keram +35,37 = 35,370	70,273 m2		1,51	106,38
MAT	597 640481		+232,687*0,15 = 34,903 Dodávka dlažba keramická 1 far. 1A	37,139 m2		11,40	423,27
771	99877-1201		+35,37*1,05 = 37,139 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	29,342 % 2 649,76		3,31	97,00 2 649,76
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				
775	77651-1820		776 - Podlahy povlakové Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou +18,19+20,33+12,98+12,88+24,9+17,57+15,99+11,63+24,9+17,68+16,89+ 26,66 = 220,600	220,600 m2		1,91	422,23
775	99877-6201		:+: Medzisúččet : = 220,600 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	4,853 % 423,92		0,35	1,69 423,92
			776 - Podlahy povlakové spolu :				
016	77714-0207		777 - Podlahy zo syntetických hmôt Dodávka a montáž špeciálna podlaha liata polyuretánová +18,19+20,33+12,98+12,88+24,9+17,57+15,99+11,63+24,9+17,68+16,89+ 26,66+46,26+52,47 = 319,330	319,330 m2		20,01	6 389,79
773	77755-1441		Podlaha zo stierky samonivelizačnej s penetr. hr. - do 4mm	319,330 m2		5,22	1 666,90
773	99877-7201		Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	92,606 % 8 088,92		0,35	32,23 8 088,92
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	11 162,60			11 162,60
			77 - PODLAHY spolu :				
771	78141-5014		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. do tmelu sociálne zázemia +1,38*2+1,75*2*2,2-1,2 = 12,572 +(1,465*2+2,12*2)*2,2-1,2 = 14,574 +5,363*2,2-1,2*2 = 9,399 +5,28*2,2-1,2*2 = 9,216 +(1,255*2+1,4*2)*2,2-1,2 = 10,482	252,066 m2		13,05	3 289,46

OBEC DLHÉ POLE

013 32 Dlhé Pole 249

IČO: 00321231

DIČ: 2020626410

I.B.S., spol. s r. o.

stavebno-obchodná spoločnosť

J. Verina 144, Žilina, IČO: 3640322 IČDPH: SK220107056

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------

+ (1,8*2+1,4*2)*2,2-1,8 = 12,280

+5,73*2,2-1,2*2 = 10,206

+ (1,4*2+1,21*2)*2,2-1,2 = 10,284

;++ Medzisúčet: = 89,013

Letapa

+ (1,17*2+1,555*2)*2,2-1,2*2 = 9,590

+ (1,17*2+1,585*2)*2,2-1,2*2 = 9,722

+ (1,935*2+0,95*2)*2,2-1,2*2 = 10,294

+ (0,83*2+1,11*2)*2,2-1,2 = 7,336

+ (0,985*2+1,11*2)*2,2-1,2 = 8,018

+ (1,935*2+0,95*2)*2,2-1,2*2 = 10,294

+ (1,29*2+1,56*2)*2,2-1,2*2 = 10,140

+ (0,91*2+1,16*2)*2,2-1,2 = 7,908

+ (1,86*2+2,2*2)*2,2-1,2*2 = 15,464

+ (1,87*2+0,94*2)*2,2-1,2 = 11,164

+ (1,29*2+1,56*2)*2,2-1,2*2 = 10,140

;++ Medzisúčet: = 110,070

ostatné miestnosti č. 109-121

+ (13,1+0,6+0,9)*1,8-1,6-1,18*0,9*3 = 21,494

+ (2,1+1,2+1,8+3+2,76+0,67+(0,86+0,472)*2+3,3)*1,8 = 31,489

;++ Medzisúčet: = 52,983

Prípl. za škárovanie pri montáži obkladov interier

Dodávka obklad keramický 1 far. 1A

+252,066*1,05 = 264,669

Montáž obkladov. vonk. keram. rezných hlad. do flexibil. melu

objekt ZS

+12,706 = 12,706

+13,11 = 13,110

+1,24+0,224+0,31+0,14+0,1+4,83 = 6,844

+8,93 = 8,930

+4,87+4,49+1,42 = 10,780

+2,25+4,55 = 6,800

0,76 190,79

12,35 3 269,72

13,05 844,80

252,066 m2

264,669 m2

64,736 m2

OBEC DLHÉ POLE
013 32 Dlhé Pole 249

IČO: 00321231

DIČ: 2020620410

I.B.S., spol. s r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť
J. Vrána 14, Žilina, IČO: 3640332, IČDPH: SK202010766

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------

+3,76 = 3,760

;++ Medzisúčet : = 62,930

komín.teleso

+6,69*0,27 = 1,806

771 78177-9705 Pripl. za škárovanie pri montáži vonk. obkladov

MAT 597 660255 Dodávka keramický obklad mrazuvzdorný 1 far. 1A

+64,736*1,05 = 67,973

771 99878-1201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m

781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek spolu :

783 - Nátery

783 78320-1811 Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním

783 78322-5100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email

nátery zárubni

+2*(1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)*17 = 16,116

+2*(1,97+0,6)*(0,1+2*0,05)*7 = 6,356

+2*(1,97+1,45)*(0,1+2*0,05)*3 = 3,234

+2*(1,97+1,775)*(0,1+2*0,05) = 1,143

+2*(1,97+1,25)*(0,1+2*0,05) = 1,038

I.etapa

+2*(1,97+0,6)*(0,1+2*0,05)*11 = 9,988

;++ Medzisúčet : = 37,875

nátery vrát - pozD6

+2,815*2,8*2 = 15,764

nátery stúpy pergoly

+0,41*3*7 = 8,610

783 78322-5600 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email

nátery zárubni nových

+2*(1,97+0,9)*(0,1+2*0,05) = 0,968

+2*(1,97+0,6)*(0,1+2*0,05)*(1+4) = 4,540

I.etapa

+2*(1,97+0,6)*(0,1+2*0,05) = 0,908

64,736 m2

67,973 m2

98,583 %

8 748,26

62,249 m2

62,249 m2

6,416 m2

3,52


22,61

OBEC DLHÉ POLE

013 32 Dlhé Pole 249

IČO: 00321231

DIČ: 2020626410



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dílu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	cena celkom
783	78360-1813		Odstránenie náterov zo stolár. dverí a zárubní oškrabáním	127,785 m2		1,37	175,65
783	78362-3920		Opr. náterov stolár. výrob. syntet. jednonás.+1x email+1x piné tmel.	127,785 m2		6,22	794,89

dvere interier

- +0,8*1,97*2*17 = 53,584
- +0,6*1,97*2*7 = 16,548
- +1,45*1,97*2*3 = 17,139
- +1,775*2,7*2 = 9,585
- +1,25*1,97*2 = 4,925

lelapa

- +0,6*1,97*2*11 = 26,004

Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním drev. obklad exteriér

- +367,517 = 367,517

Nátery tesárskych konštr. Wolmanitom CB

- +0,1*4*(100,49+89,46+49,35+46,585) = 114,354
- + (0,06*2+0,1*2)*(49,92+40,32+22,225+18,025) = 41,757
- + (0,1*2+0,12*2)*11,935 = 5,251
- +137,889*2 = 275,778

783 - Nátery spolu :

3 453,89

784 - Maľby

Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením

Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabáním

sociálne zázemia

- + (1,38*2+1,75)*2,2-1,2 = 8,722
- + (1,465*2+2,12)*2,2-1,2*2 = 8,710

- +11,49*2,2 = 25,278

- 30,18 = -30,180

lelapa

- + (1,17*2+1,555*2)*2,2-1,2*2 = 9,590
- + (1,17*2+1,585*2)*2,2-1,2*2 = 9,722
- + (1,935*2+0,95*2)*2,2-1,2*2 = 10,294
- + (0,83*2+1,11*2)*2,2-1,2 = 7,336

3,61

1 326,92

1,78

779,64

3 453,89

87,94

0,07

127,15

0,88

1 263,525 m2

144,707 m2

OBEČ DLHÉ POLE
013 32 Dlhé Pole 249
IČO: 00321231
DIČ: 2020620446

I.B.S., spol. s r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť
J. Vavruša 144, Žilina, IČO: 36494322, IČ DPH: SK2920107056

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Merná jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	--	-----------------	----------------	-----------------	-------------

$$+(0,985^2+1,11^2)^2 \cdot 2,2-1,2 = 8,018$$

$$+(1,935^2+0,95^2)^2 \cdot 2,2-1,2^2 = 10,294$$

$$+(1,29^2+1,56^2)^2 \cdot 2,2-1,2^2 = 10,140$$

$$+(0,91^2+1,16^2)^2 \cdot 2,2-1,2 = 7,908$$

$$+(1,86^2+2,2^2)^2 \cdot 2,2-1,2^2 = 15,464$$

$$+(1,87^2+0,94^2)^2 \cdot 2,2-1,2 = 11,164$$

$$+(1,29^2+1,56^2)^2 \cdot 2,2-1,2^2 = 10,140$$

$$-73,905 = -73,905$$

ostatné miestnosti č. 109-121

$$+(13,1+0,6+0,9)^2 \cdot 1,8-1,6-1,18^0,9^3 = 21,494$$

$$+(2,1+1,2+1,8+3+2,76+0,67+(0,86+0,472)^2+3,3)^2 \cdot 1,8 = 31,489$$

$$-(2,1+1,8+13,7-0,8+1,8+3+2,76+0,67+(0,86+0,472)^2+3,3)^2 \cdot 1,5 = -46,491$$

784	78440-4810	pergola		55,187	m ²	0,96	52,81
		+4*22,38 = 89,520					
784	78445-2271	Úprava povrchu siten zdrsnením		1 263,525	m ²	0,86	1 088,27
		Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m					
		m.č.101					
		+18,05^3-1,45^2,7-1,45^1,97^2,1,6^2+18,19 = 59,512					
		m.č.102					
		+19,03^3-4,485^1,8-1,2^2-1,6^2+20,33 = 63,747					
		m.č.109					
		+17,757^3-1,6^2-2,95^0,6-1,2^1,8+12,98 = 59,121					
		m.č.110					
		+14,73^3-1,6-2,08^0,6-2,1^1,8-12,88 = 50,442					
		m.č.111					
		+22,051^1,2-1,18^0,9^3+24,9 = 48,175					
		m.č.112					
		+18,99^3-1,6-1,2-1,18^1,8^2-1,8^1,8+17,57 = 64,252					
		m.č.113					
		+18,435^3-1,6^2-1,2-1,18^1,8^2+15,99 = 62,647					
		m.č.114					
		+(11,753+3)^3-1,6^2-1,18^1,8^2-3^1,8+11,63 = 43,041					
		m.č.115					

OBC DĽHÉ POLE
 013 32 Dlhé Pole 249
 IČO: 00321231
 DIČ: 2020626110

I.B.S., spol. s r. o.
 stavebno-obchodná spoločnosť
 J. Vánusa 144, Žilina, IČO: 3649372, IČDPH: SK202007056

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------

			$-(1,38^2+1,75^2) \cdot 0,8+2,42 = 7,428$				
		m.č.116					
			$-(1,465^2+2,12^2) \cdot 0,8+2,86 = 8,596$				
		m.č.118					
			$-(18,582+3,43) \cdot 3-1,6^2-1,18^*1,8^*3-3,43^*1,8+24,9 = 75,190$				
		m.č.119					
			$-(17,815+1,332) \cdot 3-1,6^2-1,18^*1,8^*2-1,33^*1,8+17,68 = 65,279$				
		m.č.120					
			$-(17,58+1,33) \cdot 3-1,6^3-1,18^*1,8^*2-1,33^*1,8+16,89 = 62,178$				
		m.č.121					
			$-(19,406+3,305) \cdot 3-1,6^2-1,18^*1,8^*3-3,305^*1,8+26,66 = 79,272$				
		m.č.127					
			$+35,86^3-10,455^*1,8-1,45^*1,97-1,775^*2,7-1,6^*4-1,2^*3+46,26 = 117,372$				
		m.č.128					
			$+49,03^3-11,9^*1,8-7,485^*1,8-1,6^*4-1,2^*2-1,8-1,25^*1,97-1,45^*1,97+52,47 = 148,748$				
		m.č.139-144					
			$+5,363^*0,8 = 4,290$				
			$+5,28^*0,8 = 4,224$				
			$-(1,255^2+1,4^2) \cdot 0,8 = 4,248$				
			$-(1,8^2+1,4^2) \cdot 0,8 = 5,120$				
			$+5,73^*0,8 = 4,584$				
			$-(1,4^2+1,21^2) \cdot 0,8 = 4,176$				
			$+1,58+1,66+1,76+2,52+1,88+1,69 = 11,090$				
		ostenia					
			$+287,825^*0,5 = 143,913$				
			;++ Medzisúčat : = 1196,645				
		I.etapa					
		m.č.103-108 ;					
			$-(1,17^2+1,555^2) \cdot 0,8 = 4,360$				
			$-(1,17^2+1,585^2) \cdot 0,8 = 4,408$				
			$-(1,935^2+0,95^2) \cdot 0,8 = 4,616$				
			$-(0,83^2+1,11^2) \cdot 0,8 = 3,104$				
			$-(0,985^2+1,11^2) \cdot 0,8 = 3,352$				

OBEC DLHÉ POLE
 013 32 Dlhé Pole 249
 IČO: 00321231
 DIČ: 2020626110

I.B.S., spol. s r. o.
 stavebno-obchodná spoločnosť
 I. Vymna 144, Žilina, IČO: 3644322, DIČ: SK202017066

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	cena celkom
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------

+(-1,935*2+0,95*2)*0,8 = 4,616

+1,82+1,85+1,84+0,92+1,09+1,84 = 9,360

m.č.122-126 ;

+(-1,29*2+1,56*2)*0,8 = 4,560

+(-0,91*2+1,16*2)*0,8 = 3,312

+(-1,86*2+2,2*2)*0,8 = 6,496

+(-1,87*2+0,94*2)*0,8 = 4,496

+(-1,29*2+1,56*2)*0,8 = 4,560

+2,01+1,06+2,8+1,76+2,01 = 9,640

;+- Medzisúčt.: = 66,880

1 356,18
13 558,33
86 820,61

784 - Maľby spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

Elektroinštalácia

921 21 -

1,000 komplet
2 965,10
2 965,10
134 092,94

2 965,10
2 965,10
2 965,10
134 092,94

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :



OBC DLHÉ POLE

013 32 Dlhé Pole 249

IČO: 00321231

DIČ: 2020066410

Por. číslo	Skrátený popis	M.J.	Množstvo	Cena v €			
				jednotková		celkom	
				dodávka	montáž	dodávka	montáž
ROZVOD POTRUBIA							
1.	Potrubié z rúrok závitových ocelových - DN 10	m	8		7,79		62,29
2.	Potrubié z rúrok závitových ocelových - DN 15	m	32		8,66		277,01
3.	Príplatok za zhotovenie prípojky DN 10	ks	4		4,06		16,25
4.	Príplatok za zhotovenie prípojky DN 15	ks	8		2,46		19,70
5.	Tlakové skúšky potrubia z rúr závitových do DN 40	m	40		0,30		12,18
	<i>Spolu:</i>				0,00		387,42
	Celkom:						387,42
ARMATÚRY UK							
1.	Spojka pripojovacia kombinovaná priama Regulux - DN 10 (fa Heimeier)	ks	2	14,81	3,61	29,62	7,22
2.	Spojka pripojovacia kombinovaná priama Regulux - DN 15 (fa Heimeier)	ks	4	15,55	3,78	62,20	15,14
3.	Regulačný ventil priamy Mikroterm - DN 10 (fa Heimeier)	ks	2	14,09	3,43	28,18	6,86
4.	Regulačný ventil priamy Mikroterm - DN 15 (fa Heimeier)	ks	4	15,50	3,78	62,00	15,10
5.	Automatický odvzdušňovací ventil pre vykurovacie telesá	ks	6	6,99	1,81	41,94	10,86
6.	Automatický odvz. ventil do potrubia s odvzdušňovacou nádobou	ks	2	27,42	6,87	54,84	13,75
7.	Plniaci a vypúšťací kohút DN 15	ks	1	9,24	2,48	9,24	2,48
	<i>Spolu:</i>					288,02	71,40
	Celkom:					288,02	71,40
VYKUROVACIE TELESÁ							
Vykurovacie doskové telesá typ Korad (US Steel Košice)							
1.	- zdvojené s dvoma rozšírenými prestupnými plochami - 22K - 600/600	ks	1	78,71	23,50	78,71	23,50
2.	- dtto, ale 22K - 900/400	ks	2	101,30	26,00	202,60	52,00
3.	- dtto, ale 22K - 900/600	ks	2	118,05	26,00	236,10	52,00
4.	- trojité s tromi rozšírenými prestupnými plochami - 33K - 600/600	ks	1	120,20	26,00	120,20	26,00
5.	Príslušenstvo (konzola a držiak)	ks	6	10,62		63,72	
6.	Zátka 1/2" pre vykurovacie telesá	ks	6	10,62		63,72	
	<i>Spolu:</i>					15,12	4,26
	Celkom:					15,12	4,26

013 32 Dlhé Pole 249

IČO: 00321231

DIČ: 20206264

I.B.S.s., spol. s r. o.



stavebno-obchodná spoločnosť


Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zdravotné stredisko - stavebné úpravy		Miesto: Dlhé Pole		Rozpočet:	
Objekt : Zdravotechnika		JKSO :		Spracoval:	
Odberteľ: obec Dlhé Pole		IČO:		Dňa: Zmluva č.:	
Dodávateľ: I.B.S., spol. s r.o.		IČO:		DÍČ:	
Projektant: eM.Ve. s.r.o., Žilina		IČO:		DÍČ:	
1 M3 OP	7 661	1 M2 UP	7 661		
1 M2 ZP	7 661	1 M	7 661		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	C
1	HSV:	29,60		29,60	11 Zariadenie staveniska
2	PSV:	6 354,68		6 354,68	12 Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				13 Sťažené podmienky
4	iné:				14
5	Súčet:	6 384,29		6 384,29	15 Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady	E
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21
17	Inžinierska činnosť	22
18	Projektové práce	23
19		24
20	Súčet riadkov 16 až 19:	
Celkové náklady		
Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		6 384,29
DPH 20% z:		1 276,86
DPH 0% z:		
Súčet riadkov 21 až 23:		7 661,15
F		Odpočet - prípočet

<p>IN - individuálne náklady</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">B</th> <th style="width: 90%;">Práce nadčas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Murárske výpomoco</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> </tbody> </table>	B	Práce nadčas	6	Práce nadčas	7	Murárske výpomoco	8	Bez pevnej podlahy	9		10	Súčet riadkov 6 až 9:	<p>doďavateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: <u>26.7.2012</u></p> <p>podpis: </p> <p>pečiatka: </p> <p>I.B.S., spol. s r. o. stavebnó-obchodná spoločnosť J. Vavruša 144, Žilina, IČO: 3640322, IČ DPH: SK2202107056</p>
B	Práce nadčas												
6	Práce nadčas												
7	Murárske výpomoco												
8	Bez pevnej podlahy												
9													
10	Súčet riadkov 6 až 9:												

<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: <u>26.7.2012</u></p> <p>pečiatka: </p> <p>OBEC DLHÉ POLE 013 32 Dlhé Pole 249 IČO: 00321231 DÍČ: 2020626410</p>
--	---

Odberteľ: obec Dlhé Pole

Projektant: eM.Ve. s.r.o., Žilina

Dodávateľ: I.B.S., spol. s r.o.

Stavba : Zdravotné stredisko - stavebné úpravy

Objekt : Zdravotechnika

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	29,60
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	29,60
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	682,61
722 - Vnútorný vodovod spolu :	1 527,47
725 - Zariadenie predmety spolu :	4 144,60
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	6 354,68
Rožpočet celkom :	6 384,29

I.B.S., spol. s r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť
J. Vánusa 144, Žilina, IČO: 3649322, IČ DPH: SK2020107056

OBEC DLHÉ POLE

013 32 Dlhé Pole 249

IČO: 00321231

DIČ: 2020626410

Rozpočet

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
15	721	72199-9905	Vnútrohá kanalizácia - napojenie na jestvujúce rozvody	50,000	hod	9,31	465,45	
16	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	7,768	%	0,87	6,76	
721 - Vnútrohá kanalizácia spolu :							682,61	

722 - Vnútrohá vodovod

17	721	72213-0831	Demontáž nástenky	28,000	kus	0,93	26,07	
18	721	72217-3209	Potruba vodovodné plastové RAUTITAN STABIL 20x2,9	27,000	m	15,05	406,38	
19	721	72217-3210	Potruba vodovodné plastové RAUTITAN STABIL 25x3,7	16,000	m	10,09	161,47	
20	721	72218-1211	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 6 mm DN do 22	13,500	m	1,28	17,27	
21	721	72218-1212	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 6 mm DN do 32	8,000	m	1,39	11,14	
22	721	72218-1231	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 22	13,500	m	2,31	31,24	
23	721	72218-1232	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 42	8,000	m	2,34	18,72	
24	721	72222-0132	Nástenka pre pevné rúry s plastovou vsuvkou na nalepenie D 20xR 1/2 s jedným závitom	28,000	kus	10,96	306,94	
25	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	43,000	m	1,05	45,27	
26	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	43,000	m	0,66	28,43	
27	721	72299-9905	Vnútrohá vodovod - napojenie na jestvujúce rozvody	50,000	hod	9,31	465,45	
28	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	17,452	%	0,52	9,11	
722 - Vnútrohá vodovod spolu :							1 527,47	

725 - Zariadenie predmety

29	721	72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	9,000	súbor	3,87	34,84	
30	721	72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	8,000	súbor	25,23	201,84	
31	MAT	642 388161	Kombikozeť so zvýšenou výškou JIKA MIO 2471.6	1,000	kus	157,12	157,12	
32	MAT	642 388162	WC nádrž	1,000	kus	91,31	91,31	
33	MAT	642 388163	Duroplastové sedátko s poklopom Mio s antibakteriálnou úpravou JIKA	1,000	kus	48,14	48,14	
34	MAT	642 9G0022	WC sedadlo K80111 KOLO	7,000	ks	28,62	200,36	
35	MAT	642 9G0023	Kombinované WC hlb. splachovanie odpad vodorovný s nádržou 3/6I K89006 KOLO	2,000	ks	134,24	268,48	
36	MAT	642 9G0029	Kombinované WC hlb. splachovanie odpad zvislý s nádržou 3/6I K89007 KOLO	5,000	ks	149,12	745,59	
37	721	72512-2813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	5,000	súbor	3,36	16,79	
38	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	3,000	súbor	27,41	82,22	
39	MAT	643 10201	Pisoár NOVA (Felix) č.26011 KOLO	3,000	ks	65,42	196,27	
725 - Zariadenie predmety spolu :							1 527,47	

OBER DÍHE POLE

013 32 Díhé Pole 249

IČO: 00321231

DIC: 2020626

I.B.S., spol. s r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť

Rozpočet

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	
40	MAT	643 10204	Siřón pre pisoár, odtok vodorovný, pre splachovanie 1 litrom vody č. A99021 KOLO	3,000	ks	14,70	44,11	
41	721	72521-0821	Demontáž umývadli bez výtokových armatúr	7,000	súbor	3,02	21,13	
42	721	72521-9201	Montáž umývadli	8,000	súbor	23,93	191,40	
43	MAT	642 9G0013	Umývadlo 50x42 cm K81150 KOLO	7,000	ks	39,06	273,44	
44	MAT	643 10004	Umývadlo rohové 35x45 cm 62732 KOLO	1,000	ks	40,46	40,46	
45	721	72529-1111	Montáž osiat. prísl. toal. dosky, mydel. vešiaka, držiaka	2,000	súbor	5,05	10,09	
46	MAT	643 10003	SKlopné držadlo k WC dĺžka 700mm (715mm)	1,000	ks	206,54	206,54	
47	MAT	643 10005	Povnné držadlo k WC dĺžka 700mm (715mm) č. L2:154405	1,000	ks	153,47	153,47	
48	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat. a i. hmoly bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	30,45	30,45	
49	MAT	642 7A0101	Výlevka MIRA s plastovou mrežkou 5104.6, biela JIKA	1,000	kus	136,59	136,59	
50	721	72581-0301	Ventil stojankový G 1/2 štandardná kvalita	1,000	kus	23,93	23,93	
51	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	14,000	kus	0,93	13,03	
52	721	72581-9202	Montáž ventilov nástenných G 3/4	3,000	súbor	5,18	15,53	
53	MAT	643 10202	Tlakový splachovač Schellomat Basic č. 96017 KOLO	3,000	ks	65,42	196,27	
54	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	23,000	súbor	4,06	93,45	
55	MAT	551 F00204	Ventil zach.s fil.roh. 1/2 x 3/8". VP.00.FIL.010	23,000	kus	2,99	68,83	
56	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	7,000	súbor	1,77	12,42	
57	721	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	súbor	46,55	46,55	
58	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	7,000	kus	73,08	511,56	
59	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	47,497	%	0,26	12,40	
							4 144,60	4 144,60
725 - Zariadenie predmety spolu :							6 354,68	6 354,68
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE spolu :							6 354,68	6 354,68
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :							6 384,29	6 384,29
Rozpočet celkom :								

OBEK DLHÉ POLE

013 32 Dlhé Pole 249

IČO: 00321231

DIČ: 2020626410

I.B.S., spol. s r. o.

stavebno-obchodná spoločnosť
J. Manna 144, Žilina, IČO: 3649322, IČ DPH: SK2020107056

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ZDRAVOTNÉ STREDISKO DLHÉ POLE - Stavebné úpravy (elektrifikácia).		Miesto:	Rozpočet:																																																																																						
JKSO :		Spracoval:																																																																																							
		Dňa:	Zmluva č.:																																																																																						
Odberteľ:		IČO:	DÍČ:																																																																																						
Dodávateľ:		IČO:	DÍČ:																																																																																						
Projektant:		IČO:	DÍČ:																																																																																						
1 M3 OP	3 558	1 M2 UP	3 558																																																																																						
1 M2 ZP	3 558	1 M	3 558																																																																																						
A ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN																																																																																						
1	HSV:		2 965,10																																																																																						
2	PSV:																																																																																								
3	MCE:																																																																																								
4	iné:																																																																																								
5	Súčet:		2 965,10																																																																																						
		B	IN - individuálne náklady																																																																																						
		6	Práce nadčas																																																																																						
		7	Murárske výpomocce																																																																																						
		8	Bez pevnej podlahy																																																																																						
		9																																																																																							
		10	Súčet riadkov 6 až 9:																																																																																						
		dodávateľ, zhotoviteľ																																																																																							
dátum:		26.7.2016																																																																																							
pečiatka:																																																																																									
		<p>I.B.S., spol. s r. o. stavebný-obchodná spoločnosť J. Manna 144, Žilina, IČO: 3649332, IČ DPH: SK202107056</p>																																																																																							
		<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>																																																																																							
		<p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>																																																																																							
		<p>OBEC DLHÉ POLE 013 32 Dlhé Pole 249 IČO: 00321231 DÍČ: 2020626410</p>																																																																																							
		<p>C NUB - náklady umiestnenia stavby</p> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťaženie podmienky</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">D ON - ostatné náklady</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>19</td> <td>Komplektačná činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td>2 965,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>22</td> <td>DPH 20% z</td> <td>2 965,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td>3 558,12</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">F Odpočet - prípočet</td> </tr>			11	Zariadenie staveniska				12	Prevádzkové vplyvy				13	Sťaženie podmienky				14					15	Súčet riadkov 11 až 14:						D ON - ostatné náklady					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				17	Inžinierska činnosť				18	Projektové práce				19	Komplektačná činnosť				20	Súčet riadkov 16 až 19:				E Celkové náklady					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	2 965,10			22	DPH 20% z	2 965,10			23	DPH 0% z:				24	Súčet riadkov 21 až 23:	3 558,12			F Odpočet - prípočet		
11	Zariadenie staveniska																																																																																								
12	Prevádzkové vplyvy																																																																																								
13	Sťaženie podmienky																																																																																								
14																																																																																									
15	Súčet riadkov 11 až 14:																																																																																								
		D ON - ostatné náklady																																																																																							
		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																																																																						
		17	Inžinierska činnosť																																																																																						
		18	Projektové práce																																																																																						
		19	Komplektačná činnosť																																																																																						
		20	Súčet riadkov 16 až 19:																																																																																						
		E Celkové náklady																																																																																							
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	2 965,10																																																																																					
		22	DPH 20% z	2 965,10																																																																																					
		23	DPH 0% z:																																																																																						
		24	Súčet riadkov 21 až 23:	3 558,12																																																																																					
		F Odpočet - prípočet																																																																																							

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba Zdravotné stredisko Dlhé Pole - stavebné úpravy

#ODKAZI

Popis položky, stavebného dielu, remesla,
výkaz-výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR
Elektroinštalácia							
1	921	21001-0004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	20,000 m		0,04	16,70
2	MAT	345 650I204	Rúrka ei-ínšl PVC ohybná 019858 : FX 16	20,000 m		1,30	25,93
5	921	21001-0301	Škatuľa KP pristrojová bez zapojenia	19,000 kus		0,01	15,37
6	MAT	345 600D050	Škatuľa KP pristrojová 1-rnás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	19,000 kus		0,10	3,04
7	921	21001-0312	Škatuľa KO odbočná kruhová (D68-97) bez zapojenia	17,000 kus		2,79	47,48
8	MAT	345 604D040	Škatuľa KO odbočná : 6400-41 (KO68) s viečkom	17,000 kus		2,97	50,43
11	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie do 2,5	46,000 kus		0,57	26,01
13	921	21010-0258	Ukončenie kábla do 4x10mm	16,000 kus		3,35	53,59
15	921	21095-0100	Označovaci štítky na kábel	8,000 kus		0,84	6,75
16	921	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	18,000 kus		1,52	27,41
17	MAT	345 300A411	Spínač rad.1 : 3557G-C01340 B1, lesklá biela	18,000 kus		4,05	72,98
28	921	21019-0002	Úprava rozvážača RS1	2,000 kus		20,18	40,37
29	MAT	921 AN37991	Istič IP/IOA	3,000 kus		4,87	14,62
34	921	21020-0027	Svietidlo žiarovkové stropné IP20, 1x60W	19,000 kus		4,31	81,82
35	MAT	348 280002	C-Svietidlo s kompaktnou žiarovkou typ PLAST 1 OPAL 1x16 W IP 40	19,000 kus		18,92	359,53
28	921	P21019-0003	Ventilátor odsávania - VZT	10,000 kus		20,18	201,84
29	MAT	921 AN34254	Ventilátor EB 100T (typ upresniť na stavbe)	10,000 kus		53,59	535,92
42	921	21022-0451	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , voľne uložené	50,000 m		0,49	24,36
43	MAT	341 010M025	Vodič Cu : CY 4 GNYE drôt (RE) zefľhý	50,000 m		0,50	25,23
44	921	21022-0321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	10,000 kus		2,31	23,06
45	MAT	354 903Z90	Svorka na potrubie BERNARD + Cu pás	10,000 kus		1,42	14,18
48	921	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	275,000 m		0,50	138,77
49	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	230,000 m		0,51	118,06
50	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	45,000 m		0,51	23,10
55	921	21080-0115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	50,000 m		0,50	25,23
56	MAT	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	50,000 m		0,77	38,28
59	013	97303-1614	Vysek. kapes pre krabice tehla do 5 x 5 x 5	40,000 kus		1,24	49,42
60	013	97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	106,000 m		1,75	185,36
62	946	46068-0021	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	16,000 kus		3,65	58,46
63	946	46068-0022	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm	4,000 kus		7,22	28,88

OBEK DLHÉ POLE

013 32 Dlhé Pole 249

IČO: 0032123

DIČ: 20206264

tlačivo: ODIS B10



#ODKAZI

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	
64	921	21101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	60,000 kus		0,55	32,89	
67	921	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	12,000 m		1,06	12,74	
68	MAT	354 900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	6,000 kg		1,26	7,57	
69	MAT	354 903Z20	Svorika SR 03, spojovacia	4,000 kus		0,58	2,33	
70	MAT	354 903Z43	Svorika SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	4,000 kus		1,06	4,25	
77	921	21329-0141	Drobné nešpecifikované práce (demonťáž jestv. el.)	12,000 hod		9,38	112,54	
78	921	21328-0051	Podružný materiál.	3,000 %			123,00	
79	921	21328-0050	PPV (pomocné a podružné výkony)	6,000 %			210,00	
80		21329-1001	Odborná prehliadka a odborná skúška	10,000 hod		12,70	127,02	
Elektroinštalácia spolu :								2 965,10

I.B.S., spol. s r. o.
 stavebnú-obchodná spoločnosť
 J. Vurova 144, Žilina, IČO: 3404322, IČDPH: SK202107056

OBEC DLHÉ POLE
 013 32 Dlhé Pole 249
 IČO: 00321231
 DIČ: 2020626440

Harmonogram časového a finančného realizovania stavby v €/mesiac

Objednávateľ: Obec Dlhé Pole

Zhotoviteľ: I.B.S., spol. s r.o., J. Vuruma 144, Žilina

Stavba: „Zdravotné stredisko Dlhé Pole /stavebné úpravy/“

Objektová skladba

položka rozpočtu/mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
spolu																			
Architektonické riešenie																			
Zdravotechnika																			
Ústredné kúrenie																			
elektroinštalácie																			
PRÁCE A DODÁVKY spolu:																			
VRN																			
SPOLU bez DPH:																			
DPH 20%:																			
Celkom spolu s DPH:																			

①

I.B.S., spol. s r.o.
 stavebno-obchodná spoločnosť
 J. Vuruma 144, Žilina, IČO: 3644532, IČDPH: SK220107066

OBEČ DLHÉ POLE
 013 32 Dlhé Pole 249
 IČO: 00321231
 DIČ: 2020626A10